



COMUNE DI PABILLONIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE
NELL'AGRO DI PABILLONIS-RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN
MACADAM.CUP J22F24000180004.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica.
(art.41 del Dlgs 36/2023)

Tavola :

R03

QUADRO ECONOMICO

Il Sindaco:

Riccardo Sanna

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Stefano Cadeddu

Il Progettista:

Dott. Ing. Melissa Garau

Il Direttore dei Lavori:

Dott. Ing. Melissa Garau

Data:

30.12.2024

Il Coordinatore della Sicurezza

in fase di progettazione e di esecuzione:

Dott. Ing. Melissa Garau

Scala:

1: 10000

QUADRO ECONOMICO		
	IMPORTO NETTO LAVORI E SICUREZZA	
A.1	IMPORTO LAVORI BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO	€ 252 520,00
A.2	ONERI SICUREZZA	€ 5 148,10
A	IMPORTO LAVORI	SOMMANO (A)
	SOMMANO (A1+A2)	€ 257 668,10
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI,COORDINATORE PER LA SICUREZZA, CONTABILITA', COLLAUDO	€ 15 900,00
B.2	INCENTIVO INCENTIVO (ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 (2% su totale A)	
B.2.1	ACCANTONAMENTO ex art.113 comma 3 D.lgs 50/2016;80% su B2)	€ 4 170,40
B.2.2	ACCANTONAMENTO ex art.113 comma 4 D.lgs 50/2016;80% su B2)	€ 1 042,60
B.3	POLIZZA RUP	€ -
B.4	ACCORDI BONARI (art.205 D.Lgs 50/2016)	€ 8,00
B.5	ARROTONDAMENTI	
	SOMMANO (B)	
B	SOMMANO (B1+B2+B3+B4+B5)	€ 21 121,00
	I.V.A. E ALTRE IMPOSTE	
C.1	CONTRIBUTO ANAC	€ 250,00
C.2	I.V.A. SU LAVORI (22%)	€ 56 686,98
C.3	CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE (4%)	€ 636,00
C.4	I.V.A. SU SPESE TECNICHE	€ 3 637,92
	SOMMANO (C)	
C	SOMMANO (C1+C2+C3+C4)	€ 61 210,90
	ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE	
D.1	ECONOMIE SU SPESE TECNICHE (RIBASSO SU IMPORTO A BASE D'ASTA)	€ -
D.2	ECONOMIE I.V.A.SU SPESE TECNICHE (22%SU IMPORTO A BASE D'ASTA+CASSA)	€ -
D.3	IMPREVISTI E SPESE GENERALI	€ -
	SOMMANO (D)	
D	SOMMANO (D1+D2+D3)	€ -
	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO TOTALE (A+B+C+D)	€ 340 000,00