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PREMESSA 
Il progetto allegato alla presente relazione è relativo alla realizzazione di alcuni “Interventi di 

sistemazione e completamento degli accessi al paese nelle vie Gramsci, IV Novembre e 

Cagliari” del comune di Pabillonis  

 

 

 

 

1 Vista aerea 
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DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI  
  

A seguito di sopralluogo si sono individuate all’interno del centro abitato le seguenti strade che 

necessitano di immediati interventi di sistemazione e di alcune opere di completamento al fine 

di migliorarne la fruibilità da parte degli abitanti:  

- Via Cagliari  

- Via IV Novembre  

- Via Gramsci 

OBIETTIVI, ESIGENZE   E BISOGNI DA SODDISFARE  
Alla luce delle considerazioni precedenti, con il progetto allegato alla presente, si intende 

minimizzare i rischi per l'incolumità dei pedoni e degli automobilisti derivanti dallo stato di 

fatto. Nel contempo si vuole realizzare un’opera di complemento di alcuni lavori sugli accessi 

del paese. Il progetto si pone altresì l’obiettivo di realizzare un intervento coerente per 

tipologie, materiali e cromatismi con il contesto.       

CONSIDERAZIONI SULLE SCELTE PROGETTUALI E CONFRONTO 

CON LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGETTO DI FATTIBILITA' 

TECNICA ED ECONOMICA  
Dall’analisi del progetto di fattibilità tecnica ed economica e dalle indicazioni emerse negli 

incontri con i tecnici dell'amministrazione comunale si è potuto appurare che le somme a 

disposizione consentono la realizzazione di tutti gli interventi previsti nel suddetto progetto. 

Alla luce di tali considerazioni, si è deciso di confermare le scelte elaborate nel progetto di 

fattibilità tecnica ed economica.  
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QUADRO ECONOMICO UTILIZZO RISORSE FINAZIARIE 

 

INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO 
Il progetto prevede la realizzazione di Interventi di sistemazione e completamento degli accessi al 
paese nelle vie Gramsci, IV Novembre e Cagliari e si esplica nei seguenti interventi: 
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Via Cagliari: 
Nel dettaglio gli interventi da realizzare consistono nella:  

1. Rimozione delle ringhiere metalliche esistenti, e sostituzione con nuove 

analoghe.   

2. Copertura del canale di scolo della acque bianche presente sul lato dx (verso 

San Gavino) parallelo alla ringhiera metallica a livello delle case.  

3. Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale nelle quantità del Compunto 

e in posizione da concordare con la DL. 

Via IV Novembre  
Nel dettaglio gli interventi da realizzare riguardano la creazione di un percorso pedonale più 

sicuro e fruibile da tutti in sicurezza.   

1. Rimozione della sola pavimentazione (tratto 1) e posa nuova pavimentazione in 

autobloccanti. 

2. Demolizione totale del marciapiede sul lato dx (verso Sardara/ tratti 2-3) e 

realizzazione di nuovo marciapiede di pari dimensione. La lavorazione comprende la 

predisposizione di sotto servizi tramite posa di un cavidotto in PVC, di un tubo 

multistrato, dei pozzetti di intercettazione in PVC   e l’adeguamento plano 

altimetrico dei pozzetti delle reti tecnologiche esistenti. Inoltre è compreso il 

completo raccordo agli accessi esistenti e la formazione di tutte le rampe e gli 

scivoli. 

3. Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale nelle quantità del Compunto e in 

posizione da concordare con la DL. 

VIA GRAMSCI  
Nella Via Gramsci, nello specifico si provvederà: 

1. Rimozione guard-rail esistenti e posizionamento di nuove barriere acciaio/legno 

(tratto 1-2-3-4);  

2. Ripristino manto di Macadam sulla parte sterrata della pista ciclabile (tratto 4). 
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3. Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale nelle quantità del Compunto 

e in posizione da concordare con la DL. 

 

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI Fattibilità 
Il progetto di fattibilità è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 74 del 

27.09.2019. 

APPROVAZIONE DEI MATERIALI 
Prima dell’inizio di tutte le lavorazioni sopraelencate devono essere consegnate alla Direzione 

Lavori tutte le schede tecniche e prestazionali dei materiali che si intendono utilizzare per la 

necessaria approvazione.  

VINCOLI ARCHEOLOGICI STORICI e PAESAGGISTICI  
La parte iniziale di Via IV Novembre si trova all’ interno del CENTRO MATRICE come definito 
dal Piano Paesaggistico Regionale. L’intervento previsto, di mera sostituzione della 
pavimentazione si configura come manutenzione straordinaria dei marciapiedi e risulta esente 
dall’ autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR 31 del 13 febbraio 2017 allegato A punto 10. 

VINCOLI IDRAULICO E IDROGEOLOGICO  
Parte di Via Gramsci si trovano all’ interno delle zone perimetrate da Piando Stralcio delle 
Fasce Fluviali L’intervento previsto comporta opere di manutenzione straordinaria/ordinaria di 
elementi preesistenti e risulta consentito secondo le NTA. L’ intervento si mostra di particolare 
semplicità e non peggiora in alcun modo la situazione esistente.  

MATERIALI DI RISULTA E INDIVIDUAZIONE DELLA DISCARICA 
I materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni verranno conferiti nella discarica più vicina al 
cantiere.  

DISPONIBILITA’ DELLE AREE 
Si evidenzia che l’area oggetto dai lavori è in piena disponibilità del Comune di Pabillonis  
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MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITÀ DI 
AGGIUDICAZIONE 
I lavori in progetto saranno da eseguirsi a misura; l’aggiudicazione dei lavori medesimi 
avverrà con i criteri propri di tali modalità di appalto ai sensi del D.Lgs 50/2016. 

Pabillonis, 22/09/2019    Il progettista 

  Ing. Gianluca Figus 
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