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QUADRO ECONOMICO

N.R.

Codice

Descrizione

Quantita

Prezzo

Parziale

Importo

%

10

11

12

13

14

0G2

ImpC

ManLAV
TOS

IBA

RC
c

IN

Bl

B2

B3

B4

B5

B6

RESTAURO E MANUTENZIONE
DEI BENI IMMOB... MATERIA DI
BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sommano

Importo manodoperainclusanei lavori

Oneri dellasicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08)

Importo soggetto aribasso

Ribasso contrattuale del ...%

Importo relativo al’ aliquota per

I attuazione di misure volte ala
prevenzione e repressione della
criminalita e tentativi di infiltrazione
mafiosa, di cui al’art. 204, comma 6,
lettera€), del d.Igs. 31/3/2023, n. 36,
non soggetto a ribasso

Opere di mitigazione e di
compensazione dell’impatto ambientale
e sociae, nel limite di importo del 2
per cento del costo complessivo
dell’opera; costi per il monitoraggio
ambientale

Importo netto dei lavori
Somme B

Lavori in amministrazione diretta
previsti in progetto ed esclus
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura (l'art. 5, comm. 2,
Allegato 1.7 del d.Igs. 31/3/2023, n. 36,
stabilisce che la voce di costo deve
essere compresa tra il 5 e il 10 per
cento dell’importo dei lavori a base di
gara, comprensivo dei costi della
sicurezza)

Rilievi, accertamenti e indagini da
eseguire ai diversi livelli di
progettazione a cura della stazione
appaltante

Rilievi, accertamenti eindagini da
eseguire ai diversi livelli di
progettazione a cura del progettista
Allacciamenti ai pubblici servizi €
superamento eventuali interferenze

Imprevisti (I'art. 5, comm. 2, Allegato
1.7 del d.Igs. 31/3/2023, n. 36,
stabilisce che lavoce di costo deve
essere compresatrail 5 eil 10 per
cento dell’importo dei lavori a base di
gara, comprensivo dei costi della
sicurezza)

Accantonamenti in relazione adle

€
€

17.032,56

17.032,56

€
-€

-€

ah

ah  dh

€

17.032,56
8.352,88

1.032,60

7.647,08

0,00

0,00

0,00
17.032,56

527,29

100,00%
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QUADRO ECONOMICO

N.R.

Codice

Descrizione

Quantita

Prezzo

Parziale

Importo

%

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

B7
B8.1

B8.2

B)

B9

B10
B11

B12
B13

B14

B15

B16

B17

modifiche di cui agli articoli 60
-Revisione prezzi e 120 - Modifica dei
contratti in corso di esecuzione,
comma 1, lettera a), del d.gs. 31/3
/2023, n. 36.

Onoerario assistenza D.S. (18 giorno a
€ 250,00 cadauno + rivalsa 4% INPS)

Spese tecniche relative ala
progettazione

Spese tecniche relative ala direzione
lavori e a coordinamento della
sicurezzain fase di esecuzione, alla
contabilita

Spese relative al’incentivo di  cui
all’articolo 45 del codice, nella misura
corrispondente ale prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale
dipendente

Spese per attivita tecnico
-amministrative e strumentali connesse
alla progettazione, di supporto al RUP
qualora s tratti di  personale
dipendente, di assicurazione dei
progettisti qualora dipendenti
dell’amministrazione, ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, del codice
nonché per la verifica preventiva della
progettazione ai sensi dell’art. 42 del
d.Igs. 31/3/2023, n. 36.

Spese di cui al’articolo 45, commi 6 e
7, del d.Igs. 31/3/2023, n. 36.

Eventuali spese per commissioni
giudicatrici
Spese per pubblicita

Spese per prove di laboratorio,
accertamenti e verifiche tecniche
obbligatorie o specificamente previste
dal capitolato speciale d’ appalto, di cui
al’articolo 116 comma 11, del codice,
nonché per |’ eventuale monitoraggio
successivo allarealizzazione

dell’ opera, ove prescritto.

Spese per collaudo tecnico
-amministrativo, collaudo statico e altri
eventuali collaudi speciaistici

Spese per laverifica preventiva
dell’interesse archeologico, di cui
al’articolo 41, commad4, del d.Igs. 31
/3/2023, n. 36

Spese per i rimedi aternativi alatutela
giurisdizionae

Nei casi in cui sono previste, spese per
le opere artistiche di cui alalegge 20
luglio 1949, n. 717

4.680,00

4.076,65

3.806,40

340,65

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione Quantita| Prezzo Parziale Importo %
28 |B18 I.V.A 22% sui lavori 3.747,16
29 |TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione € 1717815
30 |R Riepilogo
31 |R1 Importo netto dei lavori 17.032,56
32 |R2 Somme a disposizione
dell'’Amministrazione (Somme B) 17.178,15
33 |ICO Prezzo complessivo dell'opera € 34.210,71
34 M MANODOPERA
35 M1 Importo manodoperainclusa nei lavori 8.352,88
36 (M2 Importo manodoperainclusa nella
sicurezza 195,78
37 |T™M Totale manodopera € 8.548,66 | 50,19%
38 |S SICUREZZA
39 |sS1 Oneri della sicurezza compresi nei
prezzi di stima. Vedi computo allegato
"Oneri della sicurezza considerati nella
stimadei lavori” 28,75
40 |2 Oneri della sicurezza non compresi nei
prezzi di stima 1.032,60
41 |TS Totale oneri della sicurezza 1.061,35| 6,23%
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