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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

1

LAVORI A MISURA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ANCORAGGIO CHIMICO tipo HIT-RE 500 - HILTI
G.F. o costituito  da barre di acciaio FeB44 ad aderenza migliorata; compreso la fornitura e posa
ANCOR.CHI delle barre; i ... nda del foro e con cartucce di speciale resina a presa lenta distribuite nella
MICO restante parte; esclusa la perforazione;

SOMMANO metri 7,20 24,20 174,24 103,32 59,298

2 Fornitura e posa in opera di Barriera stradale in acciaio S235JR, zincata a caldo, costituita da
G.F. montante in profilato a caldo “iNP100” e corrimano a sezione tonda mm. 48, disposto ... al
BARR.STRA fissaggio nella pavimentazione della  base del montante, il tutto per dare il lavoro finito a
DALE perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 59,00 162,71 9´599,89 5´580,22 58,128

3 Fornitura e posa di griglia di copertura a ponte in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la
G.F. EN1563-2004  raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni di sistema di fissaggio rapid ...
GRIGLIA tto fissaggio e posizionamente noche di tutti gli oneri e magisteri necessari a dare l' opera
GHISA finita e a regola d'arte .

SOMMANO cadauno 3,00 221,34 664,02 74,07 11,155

4 TUBO D. 20. multistrato isolato in opera entro scavo per adduzione idrico-sanitaria di
G.F. TUBO fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio. Escluso lo scavo e il
MULTISTR rinterro da computarsi a parte.
AT SOMMANO metri 279,00 7,90 2´204,10 803,52 36,456

5 Formazione del piano viabile in macadam da eseguirsi mediante la fornitura e la stesa con
G.F.MACAD idoneo mezzo meccanico (motolivellatrice graeder o pala meccanica) di uno strato di materi ...
AM rasversali, inumidimento con autobotte e quant'altro necessario in opera.-spessore medio cm 5

misurato dopo la rullatura
SOMMANO m3 12,50 31,33 391,63 32,75 8,363

6 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMETAZIONE DI MARCIAPIEDI,
PF.0001.000 comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, per larghezze >= a m 3.00 eseguita a
1.0010 tutta sezione con mezzi ... rasporto a discarica dei materiali di risulta nonchè l’indennità di

conferimento a discarica controllata e autorizzata.
SOMMANO metri quadri 561,60 8,20 4´605,12 2´134,08 46,341

7 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in
PF.0001.000 presenza d’acqua, per l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per
2.0001 l’even ... iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³

0.50; escluso rocce dure e tenere.
SOMMANO metri cubi 83,70 3,89 325,59 98,77 30,334

8 FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-
PF.0001.000 5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e
2.0007 da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito Per distanza della cava

entro i 20 km
SOMMANO metri cubi 79,52 29,19 2´321,19 203,57 8,770

9 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave
PF.0001.000 da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da  ...
2.0009 che, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo

effettivo dopo il costipamento
SOMMANO metri cubi 79,52 2,29 182,10 69,18 37,991

10 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una
PF.0001.000 densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al
2.0010 95% per gli stra ...  e l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il

lavoro dei mezzi meccanici di costipamento
SOMMANO metri cubi 79,52 1,05 83,50 36,58 43,810

11 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
PF.0001.000 compreso il ritorno a vuoto
2.0044 SOMMANO metri cubi 190,78 7,99 1´524,33 476,95 31,289

12 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
PF.0001.000 compreso il ritorno a vuoto
2.0044 SOMMANO metri cubi 3,60 7,99 28,76 9,00 31,289

13 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una prfondità media di cm 20, per la
PF.0001.000 preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di
2.0048 risulta, la ... eno preesistente; riempimento con l’impiego di materiale misto proveniente da
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cave, compresa la fornitura dei materiali.
SOMMANO metri quadri 250,00 13,83 3´457,50 917,50 26,537

14 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PDONALI, con elementi
PF.0001.000 AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa,
3.0039 dati in opera allettati co ... posto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti

con beverone di cemento con elementi colore rosso
SOMMANO metri quadri 530,10 44,43 23´552,34 9´589,51 40,716

15 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo
PF.0001.000 di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo
3.0058 linea; la prepara ... scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici

sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida
SOMMANO metri 279,00 27,14 7´572,06 2´990,88 39,499

16 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in
PF.0001.000 scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera
3.0073 compreso lo scavo per i ... e e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di

bulloneria e dispositivo antirotazione diametro cm 60
SOMMANO cadauno 3,00 239,00 717,00 193,08 26,929

17 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in
PF.0001.000 scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera
3.0075 compreso lo scavo per i ... ollari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria

e dispositivo antirotazione con diametro di cm 60
SOMMANO cadauno 1,00 319,02 319,02 64,36 20,174

18 SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eeguito in scatolato di alluminio
PF.0001.000 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il
3.0080 blocco di s ... ollari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo

antirotazione dimensioni cm 60 lato
SOMMANO cadauno 2,00 261,60 523,20 128,72 24,602

19 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
PF.0001.000 bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D’ARRESTO
3.0104 (valutati per superfici ...  circoscritto) eseguita nell’ambito di interventi che interessino una

superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq
SOMMANO metri quadri 75,00 18,50 1´387,50 221,25 15,946

20 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
PF.0001.000 bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D’ARRESTO
3.0105 (valutati per superfici ... itto) eseguita nell’ambito di interventi che interessino una superficie

complessiva verniciata compresa tra 150 e 450 mq
SOMMANO metri quadri 225,00 20,80 4´680,00 891,00 19,038

21 SMONTAGGIO DI BARRIERA metallica stradale a doppia o tripla onda con o senza
PF.0001.000 corrimano, rette o curve, compreso sfilamento o taglio palo, svitamento bulloneria, accessori
8.0001 ed eventu ... zzabile o il trasporto fino a magazzino/deposito del materiale utilizzabile che resta

di proprietà dell'Amministrazione.
SOMMANO metri 350,00 17,94 6´279,00 4´158,00 66,221

22 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO -
PF.0001.000 fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233
8.0003 del 28/06/2011 comp ... tura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova da compensare con le adeguate voci d'elenco
SOMMANO metri 385,00 143,46 55´232,10 6´279,35 11,369

23 GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO
PF.0001.000 LATERALE LEGNO-ACCIAIO - fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo per
8.0013 barriere stradali di sicurezza - marc ... 233 del 28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco

per barriera di sicurezza classe N2 bordo laterale legno acciaio
SOMMANO cadauno 10,00 196,23 1´962,30 247,00 12,587

24 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01
PF.0001.000 - Cemento
9.0002 SOMMANO tonnellate 62,12 15,18 942,98 0,00

25 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05
PF.0001.000 - Ferro e acciaio
9.0011 SOMMANO tonnellate 2,10 62,88 132,05 0,00

26 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05
PF.0001.000 - Ferro e acciaio
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9.0011 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del  ...
so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO tonnellate 1,55 62,88 97,46 0,00

27 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04
PF.0001.000 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
9.0013 SOMMANO tonnellate 89,28 12,65 1´129,39 0,00

28 POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati,
PF.0003.001 completo di coperchio cieco carrabile e sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il co ...
7.0001 infianco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro

dimensioni interne cm 20x20x20
SOMMANO cadauno 20,00 67,96 1´359,20 506,40 37,257

29 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI
PF.0004.000 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
1.0003 RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, co ... ure

metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN
206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

SOMMANO metri cubi 53,01 191,84 10´169,44 1´316,24 12,943

30 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente
PF.0004.000 CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
1.0008 (Dm ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm² e

classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
SOMMANO metri cubi 0,61 196,82 120,06 18,10 15,075

31 DEMOLIZIONE di muratura in pietrame, con l’ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su
PF.0005.000 banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento
4.0011 del materiale di recupero da riutilizzare

SOMMANO metri cubi 9,00 67,54 607,86 315,18 51,851

32 RIMOZIONE di ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio
PF.0005.000 alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi s ... eggi, tagli,
4.0015 carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza

di 5 km.
SOMMANO kilogrammi 1´550,00 0,74 1´147,00 899,00 78,378

33 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per AGGETTI, SOLETTE
PF.0008.000 PIANE,PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di
1.0002 appoggio com ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva

superficie dei casseri a contatto con il getto
SOMMANO metri quadri 83,70 37,92 3´173,90 2´283,34 71,941

34 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde,
PF.0008.000 lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e
2.0001 non, tagliato a  ... ivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE

SOTTILI con impiego prevalente di barre fino al FI 10
SOMMANO kilogrammi 400,00 2,18 872,00 276,00 31,651

35 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005
PF.0008.000 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera
2.0012 com ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro

delle barre FI 8, maglia cm 15x15
SOMMANO kilogrammi 994,00 1,94 1´928,36 149,10 7,732

36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI
PF.0009.000 INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N
1.0032 diametro esterno 160 mm, spessore  ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla

formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
SOMMANO metri 279,00 13,19 3´680,01 951,39 25,853

37 Perforazione di muratura di qualsiasi spessore, eseguita per consolidamento, in orizzontale o
PF.0012.002 inclinata fino alla lunghezza di 1,20 cm, con l’impiego di martello a rotopercursione  ... ltro
0.0001 onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Eseguita su muratura di tufo per

diametri fino a 32 mm
SOMMANO centimetri 720,00 0,54 388,80 237,60 61,111

38 Rasatura di superfici in calcestruzzo e di parti ricostruite con malte speciali, effettuata con
PF.0012.002 malta cementizia monocomponente a base di cementi speciali, inerti fini selezionati, ... , fino a
1.0028 m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Su superfici esterne verticali

od orizzontali
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SOMMANO metri quadri 77,00 16,37 1´260,49 527,45 41,845

39 MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva, data in opera
PF.0013.000 con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
3.0038 l’imboccatura dei giunt ... palle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto

spessore 20 cm con muroblocco pesante 20x25x30
SOMMANO metri quadri 22,00 65,76 1´446,72 502,26 34,717

40 INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI,
PF.0013.000 costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in
4.0024 piano con regolo e f ... ici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata,

composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia
SOMMANO metri quadri 99,00 22,74 2´251,26 1´570,14 69,745

41 RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFFITTI, ALTAMENTE
PF.0013.000 RESISTENTE E DECORATIVO, A BASE DI RESINE SINTETICHE E QUARZI, in tinte
5.0010 chiare correnti di cartella, dato in opera su  ... l tiro in alto con finitura rustico per esterni,

massima granulometria 1.2 mm, nella quantità di 2 kg/mq di rivestimento
SOMMANO metri quadri 77,00 29,25 2´252,25 970,97 43,111

42 SOLAIO dello spessore di cm 12+4, calcolato per un sovraccarco di 350 kg/mq più peso
PF.0013.000 proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 12, dato in opera compresa l’arm
9.0001 ... o fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di ripartizione dei

carichi PER LUCI FINO A m 4.00
44,00 80,22 3´529,68 1´367,96 38,756SOMMANO metri quadri Parziale 

LAVORI A MISURA euro 164´275,40 47´193,79 28,728

T O T A L E   euro 164´275,40 47´193,79 28,728

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI PABILLONIS 

A   R I P O R T A R E 



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C 164´275,40 47´193,79 28,728

C:001 70´294,08 12´329,40 17,540
C:002 26´513,11 12´555,80 47,357
C:003

LAVORI A MISURA euro

VIA GRAMSCI euro VIA 
CAGLIARI euro VIA IV 
NOVEMBRE euro 67´468,21 22´308,59 33,065

TOTALE  euro 164´275,40 47´193,79 28,728

     Data, 23/10/2019

Il Tecnico
ING. GIANLUCA FIGUS
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