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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione Quantità Prezzo Parziale Importo %

OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE
DEI BENI IMMOB... MATERIA DI
BENI CULTURALI E AMBIENTALI €        17.032,56 100,00%

ImpC Sommano €        17.032,56 €        17.032,56

1 ManLAV Importo manodopera inclusa nei lavori -€         8.352,88

2 TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) -€         1.032,60

3 IBA Importo soggetto a ribasso €          7.647,08

4 RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

5 c Importo relativo all’aliquota per
l’attuazione di misure volte alla
prevenzione e repressione della
criminalità e tentativi di infiltrazione
mafiosa, di cui all’art. 204, comma 6,
lettera e), del d.lgs. 31/3/2023, n. 36,
non soggetto a ribasso €                 0,00

6 d Opere di mitigazione e di
compensazione dell’impatto ambientale
e sociale, nel limite di importo del 2
per cento del costo complessivo
dell’opera; costi per il monitoraggio
ambientale €                 0,00

7 IN Importo netto dei lavori €        17.032,56

8 B Somme B

9 B1 Lavori in amministrazione diretta
previsti in progetto ed esclusi
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura (l'art. 5, comm. 2,
Allegato I.7 del d.lgs. 31/3/2023, n. 36,
stabilisce che la voce di costo deve
essere compresa tra il 5 e il 10 per
cento dell’importo dei lavori a base di
gara, comprensivo dei costi della
sicurezza)

10 B2 Rilievi, accertamenti e indagini da
eseguire ai diversi livelli di
progettazione a cura della stazione
appaltante

11 B3 Rilievi, accertamenti e indagini da
eseguire ai diversi livelli di
progettazione a cura del progettista

12 B4 Allacciamenti ai pubblici servizi e
superamento eventuali interferenze

13 B5 Imprevisti (l'art. 5, comm. 2, Allegato
I.7 del d.lgs. 31/3/2023, n. 36,
stabilisce che la voce di costo deve
essere compresa tra il 5 e il 10 per
cento dell’importo dei lavori a base di
gara, comprensivo dei costi della
sicurezza) €             527,29

14 B6 Accantonamenti in relazione alle
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modifiche di cui agli articoli 60
-Revisione prezzi e 120 - Modifica dei
contratti in corso di esecuzione,
comma 1, lettera a), del d.lgs. 31/3
/2023, n. 36.

15 B7 Onoerario assistenza D.S. (18 giorno a
€ 250,00 cadauno + rivalsa 4% INPS) €          4.680,00

16 B8.1 Spese tecniche relative alla
progettazione €          4.076,65

17 B8.2 Spese tecniche relative alla direzione
lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, alla
contabilità €          3.806,40

18 B) Spese relative all’incentivo di cui
all’articolo 45 del codice, nella misura
corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale
dipendente €             340,65

19 B9 Spese per attività tecnico
-amministrative e strumentali connesse
alla progettazione, di supporto al RUP
qualora si tratti di personale
dipendente, di assicurazione dei
progettisti qualora dipendenti
dell’amministrazione, ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, del codice
nonché per la verifica preventiva della
progettazione ai sensi dell’art. 42 del
d.lgs. 31/3/2023, n. 36. €                 0,00

20 B10 Spese di cui all’articolo 45, commi 6 e
7, del d.lgs. 31/3/2023, n. 36. €                 0,00

21 B11 Eventuali spese per commissioni
giudicatrici €                 0,00

22 B12 Spese per pubblicità €                 0,00

23 B13 Spese per prove di laboratorio,
accertamenti e verifiche tecniche
obbligatorie o specificamente previste
dal capitolato speciale d’appalto, di cui
all’articolo 116 comma 11, del codice,
nonché per l’eventuale monitoraggio
successivo alla realizzazione
dell’opera, ove prescritto. €                 0,00

24 B14 Spese per collaudo tecnico
-amministrativo, collaudo statico e altri
eventuali collaudi specialistici €                 0,00

25 B15 Spese per la verifica preventiva
dell’interesse archeologico, di cui
all’articolo 41, comma 4, del d.lgs. 31
/3/2023, n. 36 €                 0,00

26 B16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela
giurisdizionale €                 0,00

27 B17 Nei casi in cui sono previste, spese per
le opere artistiche di cui alla legge 20
luglio 1949, n. 717 €                 0,00
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28 B18 I.V.A 22% sui lavori €          3.747,16

29 TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €        17.178,15

30 R Riepilogo

31 R1 Importo netto dei lavori €        17.032,56

32 R2 Somme a disposizione
dell'Amministrazione (Somme B) €        17.178,15

33 ICO Prezzo complessivo dell'opera €        34.210,71

34 M MANODOPERA

35 M1 Importo manodopera inclusa nei lavori €          8.352,88

36 M2 Importo manodopera inclusa nella
sicurezza €             195,78

37 TM Totale manodopera €          8.548,66
 
50,19%

38 S SICUREZZA

39 S1 Oneri della sicurezza compresi nei
prezzi di stima. Vedi computo allegato
"Oneri della sicurezza considerati nella
stima dei lavori" €               28,75

40 S2 Oneri della sicurezza non compresi nei
prezzi di stima €          1.032,60

41 TS Totale oneri della sicurezza €          1.061,35
 
  6,23%
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