
HINCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA
ELABORATO

SCALA

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMMITTENTE:

luglio /2023

PROGETTISTI
"d'A. d'A. project associati":
arch. Gabriele Manca
arch. Donatella De Rinaldis

IL SINDACO DATA

AGGIORNAMENTOIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOR
EG

IO
N

E 
AU

TO
N

O
M

A 
D

EL
LA

 S
AR

D
EG

N
A
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Dott. Ing. Stefano Cadeddu

LAVORI DI ERADICAZIONE DI PIANTE TRA LE STRUTTURE
MURARIE E SALVAGUARDIA DEL COMPLESSO NURAGICO
S. LUSSORIO

RILIEVO
Tecla 3D

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

TAVOLA

30 dicembre 2021





INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

MAN.
IMPORTO 

MAN.
INC. 

MAN.

Altro

2 060.11.001.
902

Rimozione di
apparati
radicali
all'interno di
cortine murarie

001     n. 2
operai
generici, n. 1
ope... con
funzione di
disegnatore
/rilevatore ora

 
        64,00 €       208,25 €      13.328,00 €       113,66 €    7.274,24

 
 54,58%

3 021.10.201.
005

Integrazione
delle legature
nella tessitura
muraria
originaria

001     . m³
 
          1,80 €       706,70 €        1.272,06 €       419,50 €       755,10

 
 59,36%

4 060.11.002.
006

Abbattimento
di alberi

015     altezza
oltre i 10 cad.

 
          2,00 €       699,95 €        1.399,90 €       161,77 €       323,54

 
 23,11%

1 003.91.001.
007

Compenso a
corpo per oneri
specifici
difficilmente
quantificabili a
misura, corpo

 
          1,00 €    1.032,60 €        1.032,60 €       195,78 €       195,78

 
 18,96%

Sommano €      17.032,56 €    8.548,66
 
 50,19%

Riepilogo

Altro €      17.032,56 €    8.548,66
 
 50,19%

Sommano €      17.032,56 €    8.548,66
 
 50,19%
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