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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

003.91.001.
007

060.11.001.
902

Altro

Compenso a corpo per oneri
specifici difficilmente quantificabili
a misura, inerenti l'impianto del
cantiere per i lavori nell'area del
nuraghe Santa Barbara. Nella
voce sono incluse tutti gli oneri e
quelle spese che Iappaltatore
deve sostenere per la
realizzazione dell'opera e per le
misure di sicurezza, compreso
inoltre la pulizia quotidiana
dellarea e delle baracche del
cantiere, il carico, trasporto e
conferimento a pubblica discarica
dei detriti. Nella voce sono inclusi
gli oneri per la fornitura di
baracche per le maestranze,
inclusi i locali igienici, e quant'altro
previsto nel piano di sicurezza,
guella per la direzione dei lavori.
Nella presente voce sono inoltre
inclusi tutti gli oneri per le
eventuali disinfestazioni, le misure
connesse all'emergenza Covid-19,
per le spese di contratto e tutti gli
altri oneri conseguenti all'appalto,
ivi comprese le spese per la
stipula delle assicurazioni
necessarie a norma di legge; la
redazione degli eventuali elaborati
grafici, documentazione
fotografica, incluso inoltre lo
sgombero finale a lavori ultimati.
Nella presente voce sono inclusi e
compensati tutti gli oneri per gli
allacci provvisori o per la fornitura
dell'energia elettrica e di
quant'altro occorrente.

Sommano 003.91.001.007

Rimozione di apparati radicali
allinterno di cortine murarie
costituenti il paramento murario
esterno di alcuni spazi del
nuraghe, quali cortile, torri laterali
e mastio centrale. Le operazioni,
eseguite sotto la diretta
sorveglianza di archeologo
competente e della direzione dei
lavori, si svolgeranno, salvo
eventuali sorprese, secondo la
seguente scaletta, individuazione

A Riportare:

corpo

1,00 |€

1,00

1.032,60

€

€

1.032,60

1.032,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

021.10.201.
005

Riporto:

e posa di cartellini numerati sui
blocchi interessati dalla singola
operazione di rimozione, incluse
l'individuazione dei reciproci
rapporti tra i singoli blocchi
costituenti il paramento esterno;
rimozione con ausilio di mezzi
meccanici e/o manuali (capra
- paranco a catena) dei blocchi
che verranno posti in prossimita
dell'area di intervento; taglio e
rimozione degli apparati radicali
presenti, con l'impiego esclusivo di
attrezzatura di taglio al fine di non
eseguire  strappi, trattamento
biocida sulla parte residuale
dell'apparato radicale,
riposizionamento dei blocchi con
ausilio di zeppe litiche, la squadra
dovra essere costituita da:

001 n. 2 operai generici, n. 1
operaio  specializzato, n. 1
archeologo con funzione di
disegnatore/rilevatore

8,00 x 8,00
Sommano 060.11.001.902/001

Integrazione delle legature nella
tessitura muraria originaria. Da
eseguirsi a qualsiasi altezza con
zeppe di materiale originale
presente sul posto o fornite
dall'impresa, ma similari a quelle
gia presenti nel monumento, tali
zeppe dovranno essere approvate
preventivamente alla loro
collocazione in situ e nel reciproco
rapporto tra loro dopo la loro
collocazione dalla direzione dei
lavori e dalla direzione scientifica,
affogate in "malta di fango”
composta con il 40% di terreno
argilloso ed il restante 60% di terra
sterile pulita da impurita (grigliata)
e inerti di piccole dimensioni
provenienti da cava, con l'aggiunta
di acqua nella quantita sufficiente
a garantire la necessaria plasticita
della malta, con l'aggiunta di calce
aerea (50 kg/m3), o di altra malta
con differente composizione come
risultera dalle sperimentazioni e
campionature che verranno fatte in

A Riportare:

ora

64,00 |€

64,00

208,25

€

€

€

1.032,60

13.328,00

14.360,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

060.11.002.
006

ImpC
ManLAV
TOS

IBA

RC
c

Riporto:

sede di esecuzione dei lavori.
Sono inclusi inoltre gli oneri per il
rilievo della situazione prima e
dopo l'intervento, compreso
I'onere del ponteggio e delle opere
provvisionali ed inoltre ogni onere
e magistero per dare il paramento
murario finito a perfetta regola
d'arte. Misurata sulla superficie
visibile dell'area interessata alla
rinzeppatura (giunto), rilevata e
documentata fotograficamente e
graficamente dall'impresa e
valutato con la profondita del
giunto riscontrato prima della
rinzeppatura stessa:

001
Sommano 021.10.201.005/001

Abbattimento di alberi di medio ed
alto fusto posti in luoghi privi di
impedimenti, compreso il taglio del
tronco a livello del suolo, lo
scortecciamento ed essiccamento
con diserbo ecologico, il
depezzamento del tronco e dei
rami, il loro carico, il trasporto e il
conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati con la sola
esclusione della rimozione
dell'apparato radicale:

015
20m

Eucalyptus
Sommano 060.11.002.006/015

altezza oltre i 10 m e fino a

Sommano

Riepilogo
Altro

Sommano

Importo manodoperainclusanei lavori

Oneri dellasicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08)

Importo soggetto a ribasso

Ribasso contrattuale del ...%

Importo relativo al’ aliquota per
I’ attuazione di misure volte alla
prevenzione e repressione della
criminalita e tentativi di infiltrazione

m3

cad.

1,80

1,80

2,00

2,00

€

€

706,70

699,95

€

€

14.360,60

1.272,06

1.399,90

17.032,56

17.032,56

17.032,56

8.352,88

1.032,60

7.647,08

0,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

mafiosa, di cui all’art. 204, comma 6,
lettera €), del d.Igs. 31/3/2023, n. 36, non
soggetto a ribasso

Opere di mitigazione e di compensazione
dell’impatto ambientale e sociae, nel
limite di importo del 2 per cento del costo
complessivo dell’opera; costi  per il
monitoraggio ambientale

Importo netto dei lavori

€
€

0,00

0,00
17.032,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

IMPORTO %
CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO CATEGORIE | CORPO %
Altro Altro € 17.032,56 100,00%
TOTALE € 17.032,56 100,00%
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Altro
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