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Altro

1 003.91.001.
007

Compenso a corpo per oneri
specifici difficilmente quantificabili
a misura, inerenti l'impianto del
cantiere per i lavori nell'area del
nuraghe Santa Barbara. Nella
voce sono incluse tutti gli oneri e
quelle spese che l'appaltatore
deve sostenere per la
realizzazione dell'opera e per le
misure di sicurezza, compreso
inoltre la pulizia quotidiana
dell'area e delle baracche del
cantiere, il carico, trasporto e
conferimento a pubblica discarica
dei detriti. Nella voce sono inclusi
gli oneri per la fornitura di
baracche per le maestranze,
inclusi i locali igienici,  e quant'altro
previsto nel piano di sicurezza,
quella per la direzione dei lavori.
Nella presente voce sono inoltre
inclusi tutti gli oneri per le
eventuali disinfestazioni, le misure
connesse all'emergenza Covid-19,
per le spese di contratto e tutti gli
altri oneri conseguenti all'appalto,
ivi comprese le spese per la
stipula delle assicurazioni
necessarie a norma di legge; la
redazione degli eventuali elaborati
grafici, documentazione
fotografica, incluso inoltre lo
sgombero finale a lavori ultimati.
Nella presente voce sono inclusi e
compensati tutti gli oneri per gli
allacci provvisori o per la fornitura
dell'energia elettrica e di
quant'altro occorrente.

 
            1,00

Sommano 003.91.001.007 corpo
 
            1,00 €          1.032,60 €          1.032,60

2 060.11.001.
902

Rimozione di apparati radicali
all'interno di cortine murarie
costituenti il paramento murario
esterno di alcuni spazi del
nuraghe, quali cortile, torri laterali
e mastio centrale. Le operazioni,
eseguite sotto la diretta
sorveglianza di archeologo
competente e della direzione dei
lavori, si svolgeranno, salvo
eventuali sorprese, secondo la
seguente scaletta, individuazione

A Riportare: €          1.032,60
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Riporto: €          1.032,60

e posa di cartellini numerati sui
blocchi interessati dalla singola
operazione di rimozione, incluse
l'individuazione dei reciproci
rapporti tra i singoli blocchi
costituenti il paramento esterno;
rimozione con ausilio di mezzi
meccanici e/o manuali (capra
- paranco a catena) dei blocchi
che verranno posti in prossimità
dell'area di intervento; taglio e
rimozione degli apparati radicali
presenti, con l'impiego esclusivo di
attrezzatura di taglio al fine di non
eseguire strappi, trattamento
biocida sulla parte residuale
dell'apparato radicale,
riposizionamento dei blocchi con
ausilio di zeppe litiche, la squadra
dovrà essere costituita da:

001     n. 2 operai generici, n. 1
operaio specializzato, n. 1
archeologo con funzione di
disegnatore/rilevatore

8,00 x 8,00
 
          64,00

Sommano 060.11.001.902/001 ora
 
          64,00 €             208,25 €        13.328,00

3 021.10.201.
005

Integrazione delle legature nella
tessitura muraria originaria. Da
eseguirsi a qualsiasi altezza con
zeppe di materiale originale
presente sul posto o fornite
dall'impresa, ma similari a quelle
già presenti nel monumento, tali
zeppe dovranno essere approvate
preventivamente alla loro
collocazione in situ e nel reciproco
rapporto tra loro dopo la loro
collocazione dalla direzione dei
lavori e dalla direzione scientifica,
affogate in "malta di fango"
composta con il 40% di terreno
argilloso ed il restante 60% di terra
sterile pulita da impurità (grigliata)
e inerti di piccole dimensioni
provenienti da cava, con l'aggiunta
di acqua nella quantità sufficiente
a garantire la necessaria plasticità
della malta, con l'aggiunta di calce
aerea (50 kg/m3), o di altra malta
con differente composizione come
risulterà dalle sperimentazioni e
campionature che verranno fatte in

A Riportare: €        14.360,60

Pag. 2 di 6



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        14.360,60

sede di esecuzione dei lavori.
Sono inclusi inoltre gli oneri per il
rilievo della situazione prima e
dopo l'intervento, compreso
l'onere del ponteggio e delle opere
provvisionali ed inoltre ogni onere
e magistero per dare il paramento
murario finito a perfetta regola
d'arte. Misurata sulla superficie
visibile dell'area interessata alla
rinzeppatura (giunto), rilevata e
documentata fotograficamente e
graficamente dall'impresa e
valutato con la profondità del
giunto riscontrato prima della
rinzeppatura stessa:

001     .
 
            1,80

Sommano 021.10.201.005/001 m³
 
            1,80 €             706,70 €          1.272,06

4 060.11.002.
006

Abbattimento di alberi di medio ed
alto fusto posti in luoghi privi di
impedimenti, compreso il taglio del
tronco a livello del suolo, lo
scortecciamento ed essiccamento
con diserbo ecologico, il
depezzamento del tronco e dei
rami, il loro carico, il trasporto e il
conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati con la sola
esclusione della rimozione
dell'apparato radicale:

015     altezza oltre i 10 m e fino a
20 m

Eucalyptus
 
            2,00

Sommano 060.11.002.006/015 cad.
 
            2,00 €             699,95 €          1.399,90

Sommano €        17.032,56

Riepilogo

Altro €        17.032,56

ImpC Sommano €        17.032,56

ManLAV Importo manodopera inclusa nei lavori -€         8.352,88

TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) -€         1.032,60

IBA Importo soggetto a ribasso €          7.647,08

RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

c Importo relativo all’aliquota per
l’attuazione di misure volte alla
prevenzione e repressione della
criminalità e tentativi di infiltrazione
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mafiosa, di cui all’art. 204, comma 6,
lettera e), del d.lgs. 31/3/2023, n. 36, non
soggetto a ribasso €                 0,00

d Opere di mitigazione e di compensazione
dell’impatto ambientale e sociale, nel
limite di importo del 2 per cento del costo
complessivo dell’opera; costi per il
monitoraggio ambientale €                 0,00

IN Importo netto dei lavori €        17.032,56

Pag. 4 di 6



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
% 

CORPO
%

Altro Altro €     17.032,56 100,00%

TOTALE €     17.032,56 100,00%
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Indice categorie

Altro pag.                             1
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