




COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

OGGETTO:

LAVORI DI ERADICAZIONE DI PIANTE TRA LE STRUTTURE MURARIE E SALVAGUARDIA DEL COMPLESSO NURAGICO S. LUSSORIO**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

ELABORATO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

TAVOLA

DPROGETTISTI
"d'A. d'A. project associati":
arch. Gabriele Manca
arch. Donatella De RinaldisASSISTENZA DIREZIONE SCIENTIFICA:
Archeologo dott.ssa Michela Migaleddu

SCALA

RILIEVO
Tecla 3DIL SINDACO
sig. Riccardo Sanna

DATA

30 dicembre 2021IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Stefano Cadeddu

AGGIORNAMENTO

luglio /2023

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOB... MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			€ 17.032,56		100,00%
	ImpC	Sommano			€ 17.032,56	€ 17.032,56	
1	ManLAV	Importo manodopera inclusa nei lavori				-€ 8.352,88	
2	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				-€ 1.032,60	
3	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 7.647,08	
4	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
5	c	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 204, comma 6, lettera e), del d.lgs. 31/3/2023, n. 36, non soggetto a ribasso				€ 0,00	
6	d	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale				€ 0,00	
7	IN	Importo netto dei lavori				€ 17.032,56	
8	B	Somme B					
9	B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (l'art. 5, comm. 2, Allegato I.7 del d.lgs. 31/3/2023, n. 36, stabilisce che la voce di costo deve essere compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza)					
10	B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante					
11	B3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista					
12	B4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze					
13	B5	Imprevisti (l'art. 5, comm. 2, Allegato I.7 del d.lgs. 31/3/2023, n. 36, stabilisce che la voce di costo deve essere compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza)				€ 527,29	
14	B6	Accantonamenti in relazione alle					

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		modifiche di cui agli articoli 60 -Revisione prezzi e 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31/3/2023, n. 36.					
15	B7	Onorario assistenza D.S. (18 giorno a €250,00 cadauno + rivalsa 4% INPS)				€ 4.680,00	
16	B8.1	Spese tecniche relative alla progettazione				€ 4.076,65	
17	B8.2	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla contabilità				€ 3.806,40	
18	B)	Spese relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente				€ 340,65	
19	B9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 31/3/2023, n. 36.				€ 0,00	
20	B10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del d.lgs. 31/3/2023, n. 36.				€ 0,00	
21	B11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ 0,00	
22	B12	Spese per pubblicità				€ 0,00	
23	B13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto.				€ 0,00	
24	B14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici				€ 0,00	
25	B15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. 31/3/2023, n. 36				€ 0,00	
26	B16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale				€ 0,00	
27	B17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717				€ 0,00	

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
28	B18	I.V.A 22% sui lavori				€ 3.747,16	
29	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 17.178,15	
30	R	Riepilogo					
31	R1	Importo netto dei lavori				€ 17.032,56	
32	R2	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 17.178,15	
33	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€ 34.210,71	
34	M	MANODOPERA					
35	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori				€ 8.352,88	
36	M2	Importo manodopera inclusa nella sicurezza				€ 195,78	
37	TM	Totale manodopera				€ 8.548,66	50,19%
38	S	SICUREZZA					
39	S1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima. Vedi computo allegato "Oneri della sicurezza considerati nella stima dei lavori"				€ 28,75	
40	S2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima				€ 1.032,60	
41	TS	Totale oneri della sicurezza				€ 1.061,35	6,23%